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I.
CZĘŚĆ OPISOWA
1.
Cel i zakres projektu

Celem projektu budowlanego jest wykonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarnogłów gm. Dobre. 

Niniejsze opracowanie stanowi branżę elektryczną w/w stacji uzdatniania wody. 


 Intencją  przebudowy instalacji elektrycznej jest demontaż istniejącej i wykonanie całkiem nowej,
a wobec powyższego w zakresie projektu jest; 
· zewnętrzna linia kablowa zasilająca obiekt SUW,  zasilająco-sterownicze do studni głębinowych  i zbiorników retencyjnych, odstojnika wód popłucznych oraz oświetlenia terenu,
-    wewnętrzna instalacja elektryczna; 

a) siłowa i sterowniczo-sygnalizacyjna,

b) oświetlenie wewnętrzne z obwodami gniazd wtykowych budynku stacji uzdatniania wody,


      c)   ochrona przeciwporażeniowa,
      d)    ochrona przepięciowa,

      e)    zasilanie rezerwowe (awaryjne) z agregatu prądotwórczego.
2.     Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały;


[1]
projekt przebudowy branży budowlanej budynku SUW,


[2]
projekt przebudowy technologiczny ujęć wody i uzdatniania, 


[3]
aktualne przepisy, normy i katalogi oraz DTR urządzeń technologicznych. 
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3.     Dane techniczne

-    napięcie zasilania 






 
           400/230  V
-    moc przyłączeniowa dla obiektu łączna 



     

   53,0  kW
-    ochrona przeciwporażeniowa – szybkie wyłączenie w sieci zasilającej o układzie TN-C.


  

4.    Zasilenie obiektu w energię elektryczną


Rozbudowywana i przebudowywana stacja uzdatniania wody w miejscowości Czarnogłów 
gm. Dobre zasilona jest w energię elektryczną z istniejącej napowietrznej stacji transformatorowej STS 20/250 własności PGE Dystrybucja „05-0374 ” dwoma liniami kablowymi YAKY 4 x 120 mm2 będące własnością PGE i stanowią obecnie bezpośrednie przyłącza. Jedno przyłącze kablowe jest podstawowym zasileniem a drugie rezerwowym. Kable wyprowadzone są ze słupa linii nn przy stacji transformatorowej i wprowadzone do złącza kablowego ZK-3a w zewnętrznej ścianie SUW. Pomiar energii elektrycznej znajduje się wewnątrz budynku w rozdzielni głównej. 
Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania PGE projektowane złącze kablowe wraz z pomiarem energii elektrycznej ZK+P ma być zamontowane w linii ogrodzenia działki od strony drogi. 
  Przewiduje się demontaż istniejącej rozdzielni i zastąpienie nową wraz ze zmianą jej usytuowania.   
Wewnątrz budynku w wydzielonym pomieszczeniu zaprojektowano zainstalowanie nowej
rozdzielni głównej RG oraz technologicznej szafy rozdzielczo-sterowniczej RT i hydroforowej RH. Rozdzielnia RH dostarczana w komplecie z zestawem hydroforowym przez producenta.
  Projektowaną linię kablową YKXSżo 5 x 35 mm2 z ZK+P należy wprowadzić do szafki 
SZR-160 montowanym wewnątrz budynku w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej a z SZR należy obwód zasilający wprowadzić do projektowanej rozdzielni głównej RG.  
Z rozdzielni głównej zasilone będą rozdzielnia technologiczna RT i hydroforowa RH. Ponadto z rozdzielni głównej zostaną zasilone obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia jak też dla podłączenia grzejników elektrycznych, podgrzewaczy wody i osuszaczy powietrza, oraz wentylacji z chlorowni i hali technologicznej. Z rozdzielni RG również zasilone będą obwody podgrzewania obudów studni,. 
 Stacja Uzdatniania Wody pracować będzie bezobsługowo. Wobec powyższego przewidziano rezerwowe zasilenie z agregatu prądotwórczego, który zostanie zainstalowany wewnątrz modernizowanego obiektu. W przypadku awaryjnego wyłączenia podstawowego zasilania z sieci energetycznej agregat prądotwórczy uruchomi się samoczynnie i automatycznie zostanie przełączone zasilanie z agregatu. Po pojawieniu się podstawowego zasilania z sieci nastąpi automatyczne przełączenie zasilania i zatrzymanie pracy agregatu. Agregat w sobie posiada układ elektroniczny, który ponadto utrzymuje sukcesywne doładowywanie akumulatora oraz automatyczne otwieranie i zamykanie żaluzji czerpni powietrza. W związku z powyższym do pulpitu sterowniczego agregatu należy z rozdzielni głównej RG doprowadzić obwód zasilający 230 V oraz wykonać obwód z pulpitu do siłownika żaluzji.
Automatyczne przełączanie rezerwy dokonywać się będzie przy pomocy układu SZR.

Szafkę SZR proponuje się zamontować obok rozdzielni głównej. Przewody od agregatu do rozdzielni RG ułożyć wraz z rurą ochronną w posadce.
Dla stacji uzdatniania wody przewidziano kompensację mocy biernej z zastosowaniem baterii 
kondensatorów typu BK-T-95/1/4° (2,5+2,5+5+5) kVA z regulatorem mocy biernej MRM 12 C. Szafkę z regulatorem zamontować na ścianie obok rozdzielni głównej RG. 
 W mniejszym opracowaniu ograniczono zastosowanie ilości przetworników częstotliwości „falowników” do celów rozruchowych, tym samym nie grozi przekroczenie mocy biernej pojemnościowej.
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Przed wejściem do budynku zainstalować przycisk p.pożarowy wyłączający główny wyłącznik 
prądu. Miejsce montażu wyraźnie oznaczyć.

5.     Wewnętrzna instalacja elektryczna 

 Zaprojektowano niżej wymienione instalacje elektryczne;
a) -  Siłową zasilającą urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody, 
b) -  Sterowniczo-sygnalizacyjną technologii stacji uzdatniania wody,
c) -  Oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku oraz wentylacji,
d) - Wydzieloną instalację obwodów gniazd wtykowych przeznaczonych do podłączenia   

       grzejników elektrycznych, osuszaczy powietrza i podgrzewaczy wody.
Ad. a – Obwody siłowe i sterownicze z szafy RT obejmują zasilanie projektowanych pomp głębinowych Pg1, Pg2 w studniach. Wg projektu technologicznego przewiduje się zamontowanie odpowiednich typowych obudów studni. W tych obudowach w komplecie jest przewidziana skrzynka przyłączowa z wyłącznikiem remontowym i zestawem urządzeń do podgrzewania obudowy oraz gniazdo wtykowe 230 V. Do tej skrzynki należy wprowadzić kable zasilające pompę, podgrzewania obudowy i sygnalizacyjne poziomu lustra wody SG-16 oraz do podłączenia wodomierza impulsowego. 
Ponadto obwody siłowe z RT obejmują zasilanie dwóch pomp płuczących filtry Pp (w tym jedna rezerwowa lecz praca ich jest przemienna), chlorator C, dwie sprężarki powietrza S1 i S2 w tym jedna rezerwowa, dwie dmuchawy powietrza Dm1 i Dm2 w tym również jedna rezerwowa lecz pracujące przemiennie, pompy z odstojnika wody popłucznej Ppp oraz zawory elektromagnetyczne uruchamiające pneumatyczne zawory wody w procesie płukania filtrów. 
Z szafy RH zasilone będą pompy sieciowe P1-P5 tłoczące wodę ze zbiornika retencji do sieci. Płukanie filtrów polega na przepompowywaniu wody czystej poprzez filtry w odwrotnym kierunku i odprowadzeniu do zbiornika popłuczyn. W celu poderwania zanieczyszczeń ze złóż filtracyjnych służyć będzie powietrze z dmuchawy po częściowym opróżnieniu wody z filtra. 
W celu odpowiedniego kierowania powietrza z dmuchawy i wody przepłukującej filtry służą zawory pneumatyczne zainstalowane na rurach wejściowych i wyjściowych zbiorników filtrujących. Na czas płukania filtrów zamykają się zawory na rurach wejściowych od strony zasilania wody surowej i wyjściowych w kierunku zbiornika retencji a otwierają się zawory na rurach w układzie płukania. Uruchamianie zaworów pneumatycznych odbywa się za pomocą elektrozaworów w instalacji sprężonego powietrza. Sygnałem do rozpoczęcia płukania filtrów jest podany sygnał z układu pomiarowego mętności wody zainstalowanego na rurze wyjściowej wody za każdym filtrem. Płukanie poszczególnych filtrów odbywa się cyklicznie w taki sposób, aby nie przerywać normalnej pracy stacji wydobywania i uzdatniania wody. Rozpoczęcie płukania następuje przy pełnym zbiorniku retencyjnym i wypróżnieniu odstojnika popłuczyn. Popłuczyny z  odstojnika zostaną wypompowane do zbiornika wód popłuczyn po sklarowaniu wody popłucznej. Zakłada się że woda ta powinna przebywać w odstojniku przynajmniej dobę. Wyżej opisany proces płukania filtrów zostanie zaprogramowany w mikroprocesorowym sterowniku który będzie kontrolował prawidłowe działania płukania filtrów. W przepompowni wód popłucznych zostanie zainstalowany przepływomierz który będzie wykazywał ilość zużytej wody popłucznej. W obiekcie instalację siłową wykonać jak na rys. nr 2 przewodami jak na schematach. Sieć zewnętrzną kablową do pomp głębinowych, zbiorników retencyjnych i do osadnika wód popłucznych wykonać wg rys. nr 1 i schematów.  
Ad. b – W celu zapewnienia prawidłowej pracy stacji uzdatniania wody należy wykonać 
instalację sterowniczo-sygnalizacyjną wg niniejszego opracowania i DTR poszczególnych urządzeń. Stacja została przewidziana do pracy w pełni automatycznej w dwóch trybach 
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podstawowym i rezerwowym. Układy sterownicze zawierają wszystkie niezbędne elementy 
zasilania i zabezpieczeń układów pompowych wraz z przetwornicą częstotliwości dla pomp   hydroforowych  i mikroprocesorowym sterownikiem w celu utrzymywania stałego ciśnienia wody w sieci. Uruchamianie pomp głębinowych, pompy płuczącej i dmuchawy odbywać się będzie za pomocą urządzeń rozruchowych tzw. Softstarów z wbudowanym by-passem w celu łagodnego uruchamiania silników przy małym prądzie rozruchu. Ponadto urządzenia te posiadają zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.

Tryb pracy podstawowej opiera się o wykorzystanie sterownika programowalnego MicroLogix 
1400 plus cztery karty rozszerzeń, panel operatorski i moduł komunikacyjny w szafie RT i IC-2008 w szafie hydroforowej RH. Sterowniki nadzorują prawidłową (w pełni automatyczną i bezobsługową) pracę SUW w układzie podstawowym. Zadaniem sterowników jest kontrola odpowiednio zadanych parametrów technologicznych i w zależności od uzyskiwanych sygnałów załączanie odpowiednich pomp, urządzeń sterowniczych w celu zapewnienia w sposób ciągły odpowiedniego ciśnienia czystej wody w sieci. Do sterowników należy wprowadzić odpowiedni program obsługi stacji wydobycia i uzdatniania wody i przy pomocy tego programu zadać do pamięci dane technologiczne w celu ich realizacji w sposób automatyczny. Pewne szczegóły dotyczące sterowników i ich funkcjonowania oraz zaprogramowania pracy SUW opisane są w projekcie technologicznym. Ponadto SUW została wyposażona w szereg urządzeń zewnętrznych umożliwiających normalną pracę stacji i w sytuacjach awaryjnych (sterownika, przetworników ciśnienia a również przetwornicy częstotliwości-falownika jak też urządzeń rozruchowych softstartów). Zastosowanie falowników dla pomp hydroforowych ma za zadanie obniżenie prądu rozruchu a przede wszystkim utrzymanie stabilnego ciśnienia wody w sieci. Przewidziany jest tryb pracy rezerwowej stacji. Jest również możliwość załączania pomp indywidualnie w celach próbnych (poremontowych). 
  W trybie podstawowym do sterowania pracą pomp wykorzystywane są elektroniczne przetworniki hydrostatyczne ciśnienia SG-25 zanurzonych w zbiornikach retencji i w osadniku wód popłucznych oraz odpowiednich czujników i przetworników instalowanych na rurociągu tłocznym i ssawnym oraz pomiaru przepływu wody w poszczególnych elementach technologicznych przepływomierzy. Ponadto zostaną zainstalowane przetworniki hydrostatyczne SG-16 w każdej studni w celu pełnej kontroli poziomu wody w studniach.
  Tryb rezerwowy oparty na czujnikach ciśnieniowych wraz z sondami oraz regulatorach pływakowych PRP MAC-3 instalowanych w zbiornikach i RL-7 montowane na rurociągu tłocznym. Wybór trybu pracy dokonuje się przełącznikami sterowniczymi trójpozycyjnymi A-0-R zamontowane na elewacji szafy RT i RH. 
 Oprócz sterowania pracą stacji wydobywania i uzdatniania wody jest jednocześnie prowadzona kontrola parametrów technologicznych stacji i przekazywana do szafy rozdzielczo-sterowniczej. Takimi parametrami są; poziom wody w studniach, w zbiorniku retencji, ciśnienie w rurze 
tłocznej, wielkość mętności wody w filtrach wywoływanymi zagęszczeniem zanieczyszczeń w filtrach  przez osad mierzone czujnikami mętności wody TRUBOMAT GAB we współpracą z 
przekaźnikami EVEREST 214-S oraz pomiar ilości wody wydobytej w poszczególnych studniach jak przesłanej przez filtry i do sieci (przepływomierze). Te parametry można zaobserwować na wyświetlaczach zamontowanym na elewacji szafy. Ponadto sygnalizowane są stany awaryjne lampkami sygnalizacyjnymi montowane na elewacji szafy. Możliwe też jest zdalne przekazywanie informacji o stanach pracy SUW drogą telefoniczną (SMS) i internetową montując urządzenia SKADA. Konieczne to jest szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Miejsce montażu urządzeń monitorującej SKADA ustali inwestor.
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Instalację sterowniczą dla projektowanych urządzeń w obiekcie i poza wykonać przewodami sterowniczymi jak na schematach połączeń zewnętrznych poszczególnych elementów. 
 Ad. c – Na rysunku nr 3 przedstawiono oświetleniową instalację elektryczną w budynku stacji. Ponadto na rys. nr 3 przedstawiono zasilenie urządzeń osuszających powietrze. Oświetlenie wewnętrzne wykonać głównie oprawami ledowymi montowane na suficie. Proponowane typy opraw podane na rysunku.  Proponuje się zastosować przewody YKSY(YDY lub YDYp)
  i wskazane w na schematach. Przewody układać w tynku, a przy wielokrotnym prowadzeniu obwodów proponuje się przewody układać w uprzednio zamontowanych korytkach. Podejścia przewodów do urządzeń technologicznych od dołu układać  w posadzce w uprzednio zatopionych rurach ochronnych lub od góry jeżeli to możliwe po odpowiednich konstrukcjach czy listwach perferowanych. 
Ad. d – Na rysunku nr 3 przedstawiono instalację elektrycznego ogrzewania wybranych pomieszczeń. Ogrzewanie zastosowano w celu uniknięcia zamarzania urządzeń technologicznych jak hala technologiczna, chlorownia i instalacji wodociągowej w sanitariatach oraz stworzenia odpowiednich wymaganych warunków dla przebywających przejściowo ludzi w pomieszczeniach biurowo-socjalnych. Proponuje się zamontować grzejniki panelowe o regulowanej temperaturze grzania montowane na stałe do ściany. W celu odciążenia poboru prądu w sytuacji awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego przewidziano opcję blokady załączania grzejników w momencie włączenia pomp głębinowych.
6. Sieci zewnętrzne i oświetlenie terenu

W celu zasilenia pomp głębinowych w studniach, zbiornika retencyjnego, projektowaną pompę popłuczyn w odstojniku, oświetlenia terenu oraz zapewnienia prawidłowej pracy tych obiektów zaprojektowano ułożenie nowych kabli zasilających i sterowniczych. Trasy kablowe pokazano 
na planie zagospodarowaniu terenu rys. nr 1 a rodzaje kabli i przekroje ich przewodów opisano 
na schematach ideowych. W przypadku skrzyżowań kabli z drogą i sieciami branży sanitarnej proponuje się układać kable zasilające główną rozdzielnię RG jak i poszczególne odbiory kompletnie wraz z kablami sterującymi w rurach ochronnych SRS 75 i A110(75).   
Jednocześnie zaprojektowano oświetlenie terenu oparte na nowoczesnych latarniach.

Proponuje się zastosowanie słupów metalowych ocynkowanych ośmiokątnych np. typu ORION o wysokości 9 m z wysięgnikami rurowymi jednoramiennymi i dwuramiennymi typu OC o wychyleniu 1,5 m i kątem nachylenia ok. 30o.  Zaś oprawy proponuje zastosować ledowe np. typu UniStreet 43 W. Uzupełnieniem oświetlenia zewnętrznego stanowić będą oprawy zamontowane na ścianie budynku wraz z wysięgnikami (rys. nr 3).
Zasilenie oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano kablem YKSYżo 4 x 6 mm2. Załączanie oświetlenia zewnętrznego proponuje się automatycznie przekaźnikiem zmierzchowym z jednoczesnym zastosowaniem wyłączników ręcznych w celu umożliwienia wyłączenia części opraw a pozostawienia wybranych jako oświetlenie nocne. Jedną żyłę w kablach przeznaczyć
należy dla opraw oświetlenia nocnego.

7.    Ochrona przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych            
Jako ochronę przeciwporażeniową zaproponowano szybkie wyłączenie zrealizowane różnicowo-prądowymi wyłącznikami przeciwporażeniowymi w sieci zasilającej o układzie TN-C. W obwodach odbiorczych  przewidziano dodatkowe przewody ochronne PE. Ponadto należy dokonać połączeń wyrównawczych wszystkich urządzeń technologicznych w hali. 
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zasilonych obwodami elektrycznymi przewodem L 6 mm2. W tym celu proponuje się wykonać w hali magistralę uziemiającą bednarką ocynkowaną i odpowiednio oznakowaną.  
 8.
Ochrona przepięciowa

W celu ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych stacji uzdatniania wody należy zamontować w rozdzielni RG ochronniki przepięciowe typu kl. A + C. Ochrona przepięciowa I stopnia zrealizowana jest w stacji transformatorowej.

9.
Ochrona odgromowa

    Ponieważ nastąpi modernizacja dachu oraz częściowa rozbudowa obiektu należy istniejącą instalację odgromową zdemontować i wykonać nową wraz z rozszerzeniem istniejącego uziomu wg. załączonego rysunku. W przypadku zbyt dużej rezystancji istniejącego uziemienia proponuje się wykonać dodatkowe uziomy szpilkowe.  
III.     OBLICZENIA  TECHNICZNE
 

1. Bilans mocy i obciążeń dla projektowanych urządzeń RG, RT i RH
Odbiory siłowe technologiczne + potrzeby własne
-   Zasilanie pomp głębinowych (P1 5,5 + P2 7,5) kW 


 13,0 
kW
-   Zasilanie pomp sieciowych   5 x 5,5 kW  


             27,5  
kW

-   Zasilanie pompy płuczącej
    2 x 5,5 kW w tym 1 rezerwa                        5,5  
kW

-   Zasilanie pompy popłuczyn





   1,1 
kW

-   Zasilanie dmuchaw 2 x 7,5 kW w tym 1 rezerwa               
      
   7,5   
kW

-   Zasilanie sprężarek
 2 x 5,5 kW w tym 1 rezerwa               

   5,5   
kW

-   Zasilanie pompki chloratora 1 x 0,03 kW




   0,03
kW

-   Zasilanie wentylatora w chlorowni




   0,13
kW 
-   Zasilanie wentylatorów w hali  3 x 0,03 kW



   0,09
kW 
-   Sterowanie płukania filtrów 20 x 5 W




   0,10  kW                     
-   Osuszacze powietrza w hali 3 x 0,85 kW




   2,55
kW
 
-   Ogrzewanie budynku






   8,0
kW

-   Gniazda wtykowe 400 V
3 x 3 kW




   9
kW
-   Gniazda wtykowe 230 V ogólnego użytku



   4
kW
-   Lampa UV








   1,2
kW
-   Oświetlenie wewnętrzne






   1,0    kW
-   Oświetlenie zewnętrzne  






   0,5
kW
-   Podgrzewanie obudów 2x0,3 kW





   0,6    kW 








Razem
               
   Pz  = 87,30   kW  






  Pp = Pz x kj = 87,30 x 0,6 = 53       kW

 









         I = 80 A

2.
Obliczenie oświetlenia

Obliczenie oświetlenia hali filtrów i pomieszczeń pomocniczych SUW wykonano komputerowo w oparciu o program CalcuLux firmy Philips.
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3.
Dobór baterii kondensatorów i zabezpieczeń


Moc zainstalowana     Pz = 87,3 kW
Moc przyłączeniowa  Pp =   53  kW



Średni współczynnik mocy   

cos φś = 0,84        tg φś = 0,65



Wymagany współczynnik mocy 
cos φw = 0,93      tg φw = 0,40

Moc baterii kondensatorów

Q bat. = Pp x (tg φś - tg φw + 0,1) = 53 x (0,65 - 0,4+0,1) = 18,55 kVAr





Dobrano baterie kondensatorów typu BK-T-95/1/4° o mocy  15  kVAr 

            

tj. (2,5 + 2,5 + 2 x 5) kVAr z regulatorem MRM12C  IP 44 (z demontażu)



            Qbat          18,55



Bat = --------- = ----------- = 27 A

Ib = 40 A





3 x Uf       3 x 230 
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INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA BUDOWIE

Opracowanie dla następującego projektu budowlanego

1.  Temat opracowania:

Wykonanie instalacji elektrycznej i zasilenia zewnętrznego dla przebudowywanej i rozbudowywanej Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Czarnogłów

                           gmina Dobre
2.
Branża:

Elektryczna

1. Inwestor:

Gmina Dobre
2. Opracowanie

            inż. Henryk Toczyski

           Upr. GT-4224/28/24/80

5.
Podstawa:  

Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

Siedlce sierpień 2020 r
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Informacja zawiera

1.  
Część opisowa

1.1
Zakres robót dla opracowanego projektu.

1.2
Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót.

1.3
Wykaz istniejących obiektów budowlanych dotyczących niniejszego 

           projektu.

1.4

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu objętego opracowaniem na którym może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1.5

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych objętych opracowaniem, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

1.6    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

1.7    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

2.      Uwagi końcowe

Część opisowa

1.1     Zakres robót dla opracowanego projektu budowlanego:

Wewnętrzna instalacja elektryczna i odgromowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gm. Dobre oraz modernizacji kablowych przyłączy do budynku i kablowej sieci zewnętrznej.
1.2     Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót:

· Prace przygotowawcze w budynku tj. demontaż starej instalacji, kucie bruzd i wykonanie otworów,

· Ułożenie przewodów,  

· Po wykonaniu tynków montaż osprzętu i opraw,

· Montaż tablic rozdzielczych i wykonanie połączeń,

· Wykonanie prób i włączenie napięcia,

· Wykonanie przebudowy przyłącza kablowego i kablowej sieci zewnętrznej.

1.3     Wykaz istniejących obiektów budowlanych dotyczących opracowanego projektu:

· Modernizowany budynek SUW,

· Studnie głębinowe,
1.4    Wskazanie elementów zagospodarowania terenu objętego
opracowaniem, na którym może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-    Prace budowlane, sanitarne i technologiczne.

· Praca na drabinie

· Napięcie w istniejącej szafce zasilającej.
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1.5     Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych objętych opracowaniem, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Podczas realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem teoretycznie mogą wystąpić następujące zagrożenia:

-    Możliwość porażenia prądem elektrycznym w momencie podłączania wewnętrznej linii zasilającej do szafki licznikowej jeżeli nie zostanie wyłączone napięcie.

-    Możliwość upadku z wysokości (rusztowania, drabiny czy z dachu)


Opracowany projekt budowlany obejmujący wykonanie całego zakresu robót nie przewiduje wystąpienia powyższych zagrożeń, jeżeli prace te będą wykonywane zgodnie z wymogami określonymi w normach będących podstawą opracowania niniejszego projektu oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania szczególnej ostrożności.

Podczas wykonywania robót objętych niniejszym projektem należy przestrzegać następujących zasad:

· Prace wykonywane na wysokościach (drabiny, rusztowania) przy użyciu bezpiecznego sprzętu i zabezpieczeń,

· Na budowie zachować bezwzględny porządek,

· Należy unikać kolidujących prac innych branż.

1.6          Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do prac objętych zakresem opracowania kierownik budowy powinien przeprowadzić na budowie instruktaż stanowiskowy obejmujący:

· przedstawienie zakresu robót,

· zasady bezpiecznego wykonywania robót objętych niniejszym projektem,

· czynności niedozwolone podczas wykonywania pracy,

· zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy pracy.

1.7
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru i innych zagrożeń:

Z uwagi na to, że zakres robót objętych niniejszym projektem nie przewiduje niebezpieczeństw wynikających z wykonywania robót budowlano – montażowych w strefach zagrożenia zdrowia, do jego realizacji należy wykorzystać:

· sprzęt mechaniczny w pełni sprawny,

· sprawny sprzęt ochronny i narzędzia pracy,

· pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

 Należy zapewnić szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych przypadków wymagających bezpieczną i sprawną komunikację. (Krótkie drogi wyjść z obiektu. Wszelkie przejścia pomiędzy pomieszczeniami a korytarzem i wyjściami na zewnątrz obiektu wolne.)

2.    Uwagi ogólne:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami PBUE, Prawem budowlanym, normami obowiązującymi w tym zakresie.
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O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r

poz. 1186 tekst jednolity z późniejszymi zmianami Dz.U z 2020 r p.148) oświadczamy, że projekt budowlany zadania inwestycyjnego 
„    Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów  ” 

  sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

B R A N Ż A   E L E K T R Y C Z N A 
P R O J E K T A N T                                                       

SPRAWDZAJĄCY                                                       

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Stadium:           Projekt Budowlany

Nazwa zadania:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów 





Gmina Dobre
Branża:

Elektryczna

Inwestor:

Gmina Dobre
Opracował:

inż. Henryk Toczyski 




Upr. GT 4224/28/24/80

Siedlce, czerwiec 2020 rok

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
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      1.   WSTĘP

      1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

      1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

      1.3
Określenia podstawowe

      1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót

      2.
MATERIAŁY

1.1 Źródła uzyskania materiałów

1.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

1.4 Wariantowe stosowanie materiałów

2. SPRZĘT

3. TRANSPORT

4. WYKONANIE ROBÓT

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Zasady kontroli jakości robót

5.2 Pobieranie próbek

5.3 Badania i pomiary

5.4 Badania prowadzące przez Inspektora Nadzoru

5.5 Certyfikaty i deklaracje

5.6 Dokumenty budowy

6. OBMIAR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót

6.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

      7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Rodzaje odbiorów robót

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

7.3 Odbiór częściowy

7.4 Odbiór ostateczny robót

7.5 Odbiór pogwarancyjny

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9. PRZEPISY ZWIĄZANE


      B. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie instalacji elektrycznej

1.   WSTĘP

      1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

      1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

      1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
2.  MATERIAŁY

3.  TRANSPORT

4.
SPRZĘT

      5.   WYKONANIE INSTALACJI

      6.  ODBLÓR ROBÓT

      7.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

A. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej rozbudowywanej i przebudowywanej  Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gm. Dobre.  

Niniejsza Specyfikacja jest integralną częścią projektu budowlanego opracowanego przez inż. Henryka Toczyskiego.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót dla niniejszego zadania

UWAGA:

Ze względu na zmiany w prawodawstwie  polskim wynikającym z dostosowania do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.

1.3  Określenia podstawowe

Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

· Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

· Dokumentacja (dokumenty) budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń. Oświadczenie Kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie.

· Dziennik budowy – dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

· Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

· Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy,

· Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

· Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

· Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

· Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania,

· Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

· Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej,

· Rejestr (książka) obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia realizacji Wykonawcę obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

         1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający (Inwestor Zastępczy) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

Na Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi urządzeniami technicznymi i podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2     Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodnie z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3    Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym; ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców , oświetlenie tymczasowe, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.4
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

· zabezpieczyć istniejące i przeznaczone do pozostawienia drzewa,

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację bazy, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· możliwością powstania pożaru.

1.4.5 Obsługa geodezyjna

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.)

Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy. Zakres pomiarów geodezyjnych obejmuje następujące elementy:

a) Wytyczne w terenie położenia obiektów, trasy. Dane te powinny dotyczyć punktów głównych obiektów i instalacji, linii rozgraniczających.

b) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności:

a) główne osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych,

b) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

c) stałe punkty wysokościowe – repery.

Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

1.4.8 Ochrona właściwości publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich służb będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i Użytkownika o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.
 MATERIAŁY

         2.1 Źródła uzyskania materiałów

         Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia producenta,            
          rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
         Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
         producenta wyrobu.
   Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  
   uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w  czasie   

   postępu robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji   

   zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
   należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem   

   budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
         Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak   
          bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona  
         poprzez wydanie deklaracji bądź  certyfikatu zgodności.  Wykonawca poniesie wszelkie 
         koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem  materiałów.
   2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

   Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

   budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

   Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.4
Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybór materiału. O swoim zamiarze, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3.
SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST , lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy. 

          5.     WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie i odbiór robót w oparciu o aktualne wydanie poradnika: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzję Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w ST, a także w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

          6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1   Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca

zapewni system kontroli. Włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2    Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.3    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4    Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5    Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6    Dokumenty budowy

6.6.1
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w przypadku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegajacych zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  zabezpieczeń robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

6.6.2
Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.6.3
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 

6.6.4    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.      OBMIAR ROBÓT


7.1    Jednostka obmiarowa

      Jednostką obmiarową dla obwodów instalacji jest metr, a dla osprzętu i opraw jest sztuka.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1    Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· wykopy pod kable,

· ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem ora z ułożenie folii nad kablem,

· wykonanie uziomów. 

      Odbiorem częściowym powinna być objęta część obiektu instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawców).Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonywanych robót.

      Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót i dokonania ich obmiaru.

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony przez inwestora (zleceniodawcy) komisyjnie w obecności Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru. Z odbioru ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości.

W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym wykonawcą może przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora.

Częściowy odbiór obiektu powinna przeprowadzić komisja powołana przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby.


Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokółu. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokóle, zamawiający (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokóle z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informacji o usunięciu usterek.

8.3    Dokumenty do obioru końcowego robót

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

· przygotowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z naniesionymi na czysto zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

· dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonania robót,

· dziennik budowy (notatki, pisma wyjaśniające i uzgadniające),

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

· protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych,

· protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych,

· protokoły pomiarów i badań,

· świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów,

· DTR zamontowanych urządzeń.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

· geodezyjną dokumentację powykonawczą,

· protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej itp.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m. linii kablowej, obwodów wewnętrznej instalacji lub 1 szt. opraw, osprzętu i szaf rozdzielczo-sterowniczych obejmuje odpowiednio:

· wyznaczenie robót w terenie,

· dostarczenie materiałów,

· wykopy pod kable,

· układanie kabli z podsypką piaskową oraz z folią ochronną,

· podłączenie zasilania,

· sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,

· sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

· konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.

 10.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

10.1  Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Fundamenty konstrukcji wsporczych,

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania badań   

                                 przy odbiorze,

1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

3. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia,6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

4. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,

6. PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu,

7. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych,

8. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów 

i kabli,

9. PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa, 

10. N-SEP-E-004    Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

11. PN-91/E-05160/C  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące ze    

                                     stawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,

12. PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania,

13. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne,

14. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinito
         wej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable   

         elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, 

15. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszko-

                                 dami terenowymi. Wymagania,

16. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.   

           

 Wymagania i badania,

17. BN-80/6112-28 Kit miniowy,

18. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

                                 Suspensyjnego,

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,

20. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka,

21. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek,

22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

23. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu,

24. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,

25. BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO,

26. BN-89/8984-17/0  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 
                            i badania, 

27. BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

                                  oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych,

28. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody,

29. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk,

30. PN-IEC 60364-4-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla   

                                           zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa,

31. PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
             zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

10.2    Inne dokumenty

32. Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207,poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)

33. Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

34. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41).

35. Ustawa – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153; poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293, nr 91,poz. 875; ne 96, poz. 959).

36. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1980 r.

37. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. nr 13 z dnia 10-04-1972 r).

38. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – ITB.

39. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26-11-1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. nr 81 z dn. 26-11-1990 r).

40. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

41. Katalogi kabli –Krakowska Fabryka Kabli S.A.

42. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich – KOR-3A.

43. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych –ITB.

Prenorma SEP P SEP-E-0002 + PBUE

Ponadto instalacje powinny być wykonane w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – Instalacje elektryczne” oraz Instrukcje producentów zastosowanych urządzeń.

UWAGA:

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych

Rozporządzeń, norm i przepisów.

B.    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie przyłącza elektrycznego

          1.  Wstęp

      1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

      Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji elektrycznej rozbudowywanej i przebudowywanej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gm. Dobre.  

    Niniejsza Specyfikacja jest integralną częścią projektu budowlanego opracowanego przez inż.  Henryka Toczyskiego.

 W ramach projektu przewidziano: 

-    przebudowę zasilania w energię elektryczną obiektu,
-     budowa szaf rozdzielczo-sterowniczych RG, RT , RH i pomocniczych szaf  

      zasilająco-sterowniczych,

  -     wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej siłowej i oświetlenia w budynku 
        technologicznym instalacji odgromowej,
-     połączenia kablowe z obiektami technologicznymi i zbiornikami w terenie jak pompy  

      głębinowe, przepompownia wód popłucznych i zbiorniki wody uzdatnionej,
-     oświetlenie terenu.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót dla niniejszego zadania.
      1.3  Wymagania ogólne

      - Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne 
         przedstawione przez Producenta Wyrobów.
      - Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, ewentualnie 
         wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia.
      -  Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności  
         dostawy z zamówienia, trwałości i oznakowania opakowania.
      -  Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i Inspektorem 
         Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę.
      -  Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
        niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
        przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
        wyładunku materiałów, sprzętu itp.
        2.  MATRIAŁY

 Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i stosowane zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego. Do wykonania robót przewidziano do zastosowania podstawowe materiały wg  zestawienia: (w kosztorysie)

3.  TRANSPORT

      Urządzenia i materiały należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem się i uszkodzeniem. Wyładunek wymaga użycia urządzeń mechanicznych. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
          4.  SPRZĘT

W gestii wykonawcy instalacji. Wszystkie stosowane maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania.

 5.  WYKONANIE INSTALACJI

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, Projektem Technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – Instalacje elektryczne, instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń oraz przepisami BHP.
- Po wykonaniu robót należy wykonać próby.
- Instalację wykonać przewodami i osprzętem typu podanego w Projekcie Technicznym.
 Budowa instalacji elektrycznej 

W celu wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej obiektu należy: 

a)  wykonać szafki rozdzielcze i sterownicze, 

b) wykonać instalację wewnętrzną  podstawową (światła i gniazd wtykowych) oraz technologiczną SUW,

c) ułożyć w terenie sieć kablową w celu połączeń obiektów technologicznych i sterowania,

c) dokonać połączeń,

d) wykonać próby pomontażowe.  

          6.  ODBIÓR ROBÓT

 Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli inwestora i użytkownika tj. Urzędu Gminy Jakubów w zakresie w/w instalacji wewnętrznej. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza,

· Dziennik Budowy,

· Protokoły badań instalacji,

· Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia),

     7.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

Jak wyżej rozdział A w punkcie 10,1
UWAGA:

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych

Rozporządzeń, norm i przepisów.

