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1 Część ogólna  

Przedmiot STWIORB 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych wewnątrz-obiektowych i międzyobiektowych inwestycji pn.: Projekt budynku usługowego 

– Świetlica wiejska.  

Roboty wewnątrz-obiektowe tyczą się budynku usługowego.  

Roboty instalacyjne obejmują:  

• instalacje ogrzewania elektrycznego;  

• instalacje wod-kan;  

• instalacji wentylacji grawitacyjno-mechanicznej  

• instalacji klimatyzacji  

Roboty miedzyobiektowe dotyczą się następujących instalacji zewnętrznych:  

- wod-kan;  

Obiekt objęty robotami instalacyjnymi lub do których należy doprowadzić poszczególne rodzaje media 

to:  

• budynek usługowy  

Zakres stosowania STWIORB  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych. 

 

 

2 Zakres robót 

 
W zakres tych robót wchodzą: 

 

Klasyfikacja Robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny kod przedmiotu 45000000-7 Roboty budowlane zamówienia: 
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3 Podstawowe określenia  

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB Wymagania ogólne. 

 

4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inwestora. Każda z robót podlega odbiorowi technicznemu (wstępnym, 

właściwy i końcowy) przez Inspektora nadzoru i protokolarnie instalacja/sieć/przyłącze może być oddane 

do użytkowania. Wszystkie roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP z użyciem narzędzi 

sprawnych i dopuszczonych do owych robót. Nadto roboty winny być wykonywane w oparciu o 

obowiązujące prawodawstwo i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(WTWiORB):  

- E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (2017)  

- E3: Instalacje ogrzewcze (2012)  

- E4: Instalacje wodociągowe (2012)  

- E6: Instalacje kanalizacyjne (2013)  

- E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018)  

Oraz WTWiO:  

- Instalacji ogrzewczych – zeszyt nr 6, wydanie 2003r  

- Instalacji kanalizacyjnych – zeszyt nr 12, wydanie 2006  

- Instalacji wodociągowych – zeszyt nr 7, wydanie 2003  
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- Instalacji wentylacyjnych – zeszyt nr 5, wydanie 2002  

- Instalacji centralnego ogrzewania – zeszyt nr 2, wydanie 2001  

- Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem –zeszyt nr 1, wydanie 2001 

Sieci kanalizacyjnych – zeszyt nr 9, wydanie 2003  

- Sieci wodociągowych - zeszyt nr 3, wydanie 2001 

 

Zastosowanie innych rodzajów robót, technologii niż wynikające z dokumentacji projektowej 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich stron procesu budowlanego tj.: 

Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora (Zamawiającego). 

 

5 Przepisy związane 

 
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z późniejszymi zmianami);  

_ Ustawa z dnia 3.04.1993 r. – o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z późniejszymi 

Zmianami);  

_ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz.881)  

_ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 92 poz.627)  

_ Ustawa z dnia 7.06.2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

( Dz. U. Nr 72 poz.747)  

_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zmianami)  

_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie Dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z późn. zmianami)  

_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690)  

_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. 

poz. 1156)  

_ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Z dnia 11 lipca 2003 r.)  

_ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia  

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. 

U. Z 2002 r. nr 147 poz 1229 z późn. zmianami )  

_ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 z 

późn. zmianami)  

_ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 84 z 1994 r. poz. 387 z późn. Zmianami)  

System preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 

gruncie musi posiadać certyfikat zgodności lub odpowiednią aprobatę techniczną na zgodność z 

wymaganiami norm:  

 

PN-EN 253:2009 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 

izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.  



FB Thlon Franciszek Thlon 9 

PN-EN 448:2009 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki - zespoły ze stalowych rur 

przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.  

PN-EN 488:2011 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, 

z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.  

PN-EN 489:2009 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur przewodowych z 

izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania  

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne  

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych i ocynkowanych  

PrPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych ( wewnętrznych) część 1 : Wymagania 

ogólne.  

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.  

PN-84 B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. Oznaczenia na rysunkach.  

PN-92 B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania przy projektowaniu.  

PN-B-01706:1992 /Az1:1999 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu. 

Zmiana Az1  

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.  

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania.  

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach  

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń  

zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny  

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-ISO-4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody  

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne  

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.  

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.  

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników.  

Wymagania techniczne COBRTI -Instal  

_ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część II – Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 

Warszawa 1988 r.  
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_Warunki techniczno – organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju robót. 

 

6 Organizacja robót budowlanych 

 
Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników 

w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące 

poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi 

uprawnieniami. Poza tym należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji 

montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami obsługi i 

korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony osobistej. 

Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia.  

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany). Należy 

przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. Prace 

wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne 

powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia. Pracownicy powinni 

posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje 

przewidziane dla danego stanowiska. Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i 

zabezpieczenia, sprzętu i urządzeń. Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności 

ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację 

i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia. 

 

7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wszelkie prace będą prowadzone na terenie Zamawiającego. 

 

8 Ochrona środowiska 

Zastosowane materiały nie wpływają negatywnie na ochronę środowiska. Prace budowlane należy 

prowadzić zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hałasu. Materiały z demontażu oraz odpadki 

należy utylizować w miejscach do tego przeznaczonych. 

 

9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien być zabezpieczony przed wstępem osób 

nieupoważnionych oraz odpowiednio oznakowany. 

10 Warunku dotyczące organizacji ruchu 

Należy przestrzegać ogólnych przepisów o ruchu drogowym. 

 

11 Ogrodzenie 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Ogrodzenie powinno mieć wysokość minimum 1,5 m. Sposób wykonania ogrodzenia nie może stwarzać 

zagrożenia dla ludzi. Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jeśli wykop jest 

głębszy niż 1 m, należy odgrodzić balustradą o wysokości minimum 1,1 m. 
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12 Chodniki i jezdnie dla ruchu wewnątrzzakładowego 

Tereny utwardzone w miejscu wykonywania instalacji / sieci miedzyobiektowych należy zdemontować, 

a po zakończeniu prac odtworzyć do stanu pierwotnego. 

 

13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI 

 

13.1 Ogólne wymagania 

Materiały do budowy instalacji, sieci czy przyłączy nabywane są przez Wykonawcę. Każdy zastosowany 

materiał powinien mieć odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę 

techniczną, atesty higieniczne itp.) dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

 

13.2 Odbiór materiałów na budowie 

Urządzenia i materiał budulcowy, które są dostarczane na budowę przez Wykonawcę powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, 

karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urządzenia i 

materiał budulcowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i 

wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić oględziny stanu. W przypadku 

stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robot, materiały 

należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny. 

 

13.3 Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

13.4 Podstawa rozliczenie robót i płatności 

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dla robót 

wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą płatności są ceny 

jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji 

kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych, oraz ilości wykonanych robót, 

ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Dla robót wycenianych ryczałtowo 

podstawą płatności jest globalna wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 

ryczałtowe robót będą obejmować:  

− Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

− Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy 

i transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i odpadów;  

− Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami;  

− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;  

− Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

− Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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14 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

14.1 ROBOTY INSTALACYJNE WEWNĄTRZOBIEKTOWE - BUDYNEK ŚWIETLICY 

KODY CPV: 

 

 

 

Z budynku będą odprowadzane ścieki o charakterze bytowo-socjalnym. Ścieki kanalizacji sanitarnej 

odprowadzane są z budynku zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej. Włączenie instalacji do projektowanej sieci poprzez projektowaną studnię DN425 PVC-U.  

Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej w budynku należy wykonać rurami PVC (szare) o średnicach 

Dz110, Dz75 mm i Dz50 mm. Pionowe podejścia do umywalki z rur Dz50 PVC w bruzdach ściennych, w 

posadzce lub po ścianie w obudowie. Podejścia należy prowadzić ze spadkiem min. 2% w kierunku 

przepływu ścieków. Wszystkie przybory sanitarne do pionów lub poziomych przewodów odpływowych 

należy podłączyć w sposób grawitacyjny. Odpływ z umywalek należy wyposażyć w syfony butelkowe. 

Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywać za pomocą kolan 45o. Przebieg trasy, lokalizacje pionów 

i przyborów sanitarnych, spadki, średnice pokazano na rysunkach. Obliczeniowy przepływ ścieków 

ustalono na podstawie jednostkowych odpływów z urządzeń sanitarnych z uwzględnieniem 

współczynnika nierównomierności.  

Przewody kanalizacyjne należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. W 

przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia nieogrzewane należy izolować termicznie. Na 

pionach należy montować rewizje i czyszczaki. Przewody kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenie 

biurowe wykonać z rur kanalizacyjnych niskoszumowych lub zaizolować pianką dźwiękoszczelną. 

Wentylację główną pionu kanalizacyjnego wyprowadzić nad dach a pozostałe zakończyć zaworami 

napowietrzającymi.  

Kanalizacje prowadzoną pod posadzką należy wykonać z rur PVC SN8 i dalej do kanalizacji zewnętrznej. 

Rury te należy układać na podsypce piaskowej o grubości 30cm zagęszczonej. Stosować materiał: piasek 

średnioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 2mm. Układanie rur może być prowadzone 

po uprzednim przygotowaniu podłoża.  

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co najmniej ¼ swego 

obwodu. Rura zakończona kielichem, do którego jest wciskany bosy koniec powinna być uprzednio 

zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zagęszczenie. Instalacja kanalizacji 

podposadzkowej obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odległości h=50cm nad poziomem posadzki. 

Czyszczenie kanalizacji odbywać się będzie za pomocą rewizji zabudowanych na pionach 

kanalizacyjnych.  

Poziome odcinki kanałów instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić co najmniej 10 cm poniżej 

przewodów elektrycznych oraz prowadzić równolegle do przewodów wodociągowych przy zachowaniu 

min. odległości 10 cm.  
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Przepusty instalacyjne dla przewodów w ścianach pomieszczeń, dla których wymagana jest klasa 

odporności ogniowej (będące oddzieleniem p.poż.), powinny mieć klasę odporności ogniowej tych 

pomieszczeń.  

 

14.2 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze polegają na zorganizowaniu placu budowy z uwzględnieniem budynku i jego, 

pomieszczeń. Do robót przygotowawczych należy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji 

odbiorów kanalizacyjnych. Im bliżej pionu znajdują się urządzenia sanitarne, czyli im krótsze są odcinki 

rur łączące urządzenia sanitarne z pionami (podejścia), tym lepiej. Dotyczy to zwłaszcza podejść do 

misek ustępowych. Nie powinny być dłuższe niż 1 m (2,5 m – mierzone poziomo od pionu do syfonu). 

Podejścia do innych urządzeń sanitarnych mogą być dłuższe, ale nie powinny przekraczać 3,5 m. Jeśli 

jest taka potrzeba, długość podejścia można zwiększyć, pod warunkiem że zwiększy się także jego 

średnicę. Podejścia o średnicy:  

a) mniejszej niż 0,07 m należy zwiększyć o jeden wymiar w stosunku do obliczeniowego (na przykład z 

0,04 do 0,05 m), gdy są dłuższe niż 3 m;  

b) 0,07 m trzeba zwiększyć do 0,1 m dopiero wtedy, gdy są dłuższe niż 5 m. Podobne zasady obowiązują 

wtedy, gdy różnica wysokości między końcami podejścia wynosi od 1 do 3 m.  

Zamiast zwiększać średnicę, można zrobić dodatkową wentylację podejścia, aby zapobiec wysysaniu 

wody z syfonu. Trasa instalacji kanalizacyjnej winna być tak wytrasowana, aby była możliwie najkrótsza 

do wyjścia z budynku i do włączenia się do zewnętrznej istniejącej bądź projektowanej studni 

kanalizacyjnej na istniejącym kanale sanitarnym. Bezwzględnie należy przestrzegać zapisów normy PN 

– EN 12056 – 2/2000: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja 

sanitarna, projektowanie układu i obliczenia.  

Odcinki poziome winny być układane na podsypce piaskowej, obypce i zasypce. Wymienione warstwy 

piasku drobnego, które winny być pozbawione zanieczyszczeń mineralnych winny być utwardzone do 

Is=0,95, a sam układ winien być układany ze spadkiem 2% w kierunku odprowadzenia ścieków z 

budynku.  

Zakupione rury kanalizacyjne winny być dopuszczone do obrotu, posiadać znak CE, dopuszczenia, atesty 

i aprobaty techniczne. Tak samo sposób ułożenia rur, ich zabezpieczenie przez promieniowaniem UV 

winno być zgodne z zaleceniami producenta wyrobu.  

W przypadku kanalizacji deszczowej należy przewidzieć trasy i przewidzieć haki do pionów 

odwodnieniowych. Każdy z pionów kanalizacji deszczowej winien być wyposażony w czyszczak a 

kierunek odprowadzenia wód deszczowych z dachu budynku, winien być zgodny z projektem. 

 

14.3 Roboty montażowe 

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 30 cm z zagęszczeniem poprzez ubijanie ręczne, 

łącząc za pomocą kształtek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzając czy ściśle przylegają one do 

wgłębienia kielicha. Obsypkę kanału wykonać warstwą piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z 

zagęszczenie lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 95 % wg Proctora. Zasypkę 

wykonać zagęszczając kolejno warstwy gruntu rodzimego do wysokości min. 0,5 m do 95% wg Proctora. 

Po wykonaniu złącza konieczna jest kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanałów 

podczas eksploatacji. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadków. 

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Po zakończeniu 

montażu zasypać rurę piaskiem do polowy średnicy (z wyjątkiem złączy) i zagęścić piasek.  

Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać zgodnie z projektem z uwzględnieniem następujących 

danych: 
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Wszystkie przybory sanitarne powinny posiadać zamknięcia wodne o minimalnej wysokości:  

– 100 mm – muszle ustępowe  

– 50 mm – pozostałe przybory sanitarne  

Średnice podejść kanalizacyjnych pod przybory należy przyjmować:  

– umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jeśli na podejściu są więcej niż dwa kolana)  

– zlew DN 40 (DN 50 jeśli na podejściu są więcej niż dwa kolana)  

– zlewozmywak DN50  

– pisuar DN40  

– miska ustępowa DN 100  

Po wykonaniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji kanalizacji. 

Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

 

14.4 Odbiór robót 

Przed odbiorem instalacji kanalizacyjnej koniecznym jest sprawdzenie w dzienniku budowy 

potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji 

kanalizacyjnej. Odbiory częściowe należy przeprowadzać szczególności w stosunku do następujących 

rodzajów robót i w następującym zakresie:  

Wykonanie przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu  

Wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, a w przypadku odcinka pionowego 

instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego – zgodność kierunku 

bruzdy z projektowanym spadkiem;  

Wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego wykonania przewodów części wewnętrznej 

instalacji kanalizacyjnej – wymiary wewnętrzne, wymiary dna i ścian  

Wykonanie studzienek rewizyjnych – wymiary wewnętrzne i wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni 

włazowych i drabinek.  

 

Po dokonaniu odbioru należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego użytkowania instalacji. W protokole należy zaznaczyć 

i jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  

Nadto należy sprawdzić, czy:  

Odbierany element instalacji jest zgodny z projektem technicznym lub zapisami w dzienniku budowy;  

Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z odpowiednimi punktami WTWiO;  

Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
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Po dokonaniu inspekcji odbioru częściowego przez inspektora nadzoru odcinki kanalizacyjne w tym 

podejścia mogą być zabruzdowane. 

 

14.5 Próba szczelności instalacji kanalizacji 

Badania szczelności należy wykonać przez zakryciem przewodów i takie badania winny być 

przeprowadzone wodą. Szczelność podejść i pionów odprowadzające ścieki bytowe bada się obserwując 

swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody 

odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać 

obserwacji. Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Natomiast przewody 

spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnątrz budynku, należy napełnić wodą do poziomu 

dachu i poddać obserwacji.  

Można przeprowadzić próbę szczelności powietrzna i wodną. Próba powietrzna polega na:  

mechaniczne zamknięcie badanego odcinka instalacji, na przykład przy użyciu korków pneumatycznych;  

podłączenie do instalacji odpowiedniego urządzenia, które później posłuży do zwiększenia ciśnienia (np. 

kompresor);  

 

Natomiast metoda wodna polega na:  

wprowadzenie do kanalizacji wody (metoda wodna);  

zwiększenie ciśnienia do określonej wartości;  

sprawdzanie spadku ciśnienia w określonym czasie (0,5h)  

 

Próbę wodną należy wykonać jak dla sieci kanalizacyjnych. Wysokość słupa wody należy utrzymywać w 

tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartości początkowej. Warunki próby są spełnione wtedy, gdy 

dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 powierzchni zwilżonej w czasie 30 min. 

 

14.6 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

Zasilanie w wodę bytową budynku, realizowane będzie poprzez przyłącze wodociągowe. (osobne 

opracowanie).  

Wszystkie pozostałe przewody instalacji wody zimnej (do 20oC) w budynku projektuje się z rur PPN16 

SDR7,4 natomiast przewody instalacji wody ciepłej (do 80oC) w budynku projektuje się z rur PP PN20 

SDR6 zgrzewanych, przystosowanych do transportu wody  

przeznaczonej do spożycia, posiadających odpowiednie atesty higieniczne. Przewody rozprowadzające 

– poziomy, należy prowadzić w posadzce.  

Podejścia do projektowanych przyborów należy wykonać bruzdach ściennych, zakończyć kątowymi 

zaworami odcinającymi i dalsze podejście wykonać za pomocą wężyków elastycznych w oplocie 

metalowym.  

Wszystkie przejścia przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje większych 

od przewodu) z wypełnieniem przestrzeni między tuleją a rurą przewodową materiałem trwale 

elastycznym obojętnym dla rur. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 

Przewody poziome należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku najniższego punktu instalacji.  

Przewody instalacji wodociągowej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów elektrycznych.  

Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone w izolacji podłogi i w bruzdach, powinny być na całej 

długości owinięte otuliną izolacyjną lub folią przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej 

lub prowadzone swobodnie w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego.  

Izolację przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - Izolacja 

cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Izolację należy stosować na całej długości przewodów, 

kształtek, armatury. Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu odcinka przewodu, 
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przeprowadzeniu prób szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wyżej wymienionych robót 

protokołem odbioru.  

Instalacje wodociągowe należy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej o gr. 30mm dla wszystkich 

średnic rur. Przejścia rur wewnętrznej instalacji wodociągu przez przegrody o określonej odporności 

ogniowej wykonać jako przejścia ppoż., pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności ogniowej 

ściany. Należy zastosować baterie umywalkowe, i zlewozmywakowe jednouchwytowe z mieszalnikiem. 

Podłączenia baterii z instalacją za pomocą elastycznych wężyków wyposażonych w zawory odcinające 

kulowe. Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej 

przy temperaturze wody nie niższej niż 70oC. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla potrzeb 

socjalno – bytowych odbywać się będzie lokalnie w elektrycznym podgrzewaczu pojemnościowym o 

pojemności 5 i10 litrów. Moc urządzeń – 2,0/1,5 kW. Z uwagi na lokalizacje punktu rozbioru wody 

ciepłej, podgrzewacz będzie umieszczone bezpośrednio w sąsiedztwie punktu poboru.  

 

14.7 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze będą polegać na:  

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku i w miejscach podwieszeń oraz w stropach,  

- sprawdzenie ich pionowego położenia w stosunku do przewodów pozostałych instalacji. 

 

14.8 Roboty montażowe 

Przewody należy układać zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego. Przejścia przewodów przez 

ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez granice stref 

pożarowych muszą posiadać odporność ogniową przegrody przez którą przechodzą - przejścia wypełnić 

pianką termorozkurczliwą posiadającą atest CNBOP, np. firmy Hilti. Zmiany kierunku prowadzenia 

przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Przewody poziome oraz piony należy 

zaizolować pianką polietylenową Thermaflex grubości: 13mm dla przewodów wody zimnej, 20mm dla 

wody ciepłej.  

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura stosowana 

w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max. 0,6 MPa, temperatura do +55 st. C. 

W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. 

 

14.9 Materiały – ogólne wymagania 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane, wymaganiom Projektów Wykonawczych i przedmiarów robót, wymaganiom specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą 

się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w 

obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego według indywidualnej dokumentacji technicznej 

sporządzonej przez projektanta dla którego dostawca wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono 

zgodność wyrobu z ta dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i 

nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do 

prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.  

Uwaga:  
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Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych o parametrach nie gorszych niż urządzenia 

projektowane, po wcześniejszej konsultacji z projektantem. 

 

15 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 

15.1 Odbiór materiałów 

Urządzenia dostarczane na budowę przez Wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart gwarancyjne, 

protokoły odbioru technicznego.  

Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzi pod względem kompletności i zgodności z 

danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi oględziny stanu.  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robót, 

materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny. 

 

15.2 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w 

pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, 

pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać na 

przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 

wielkości gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów. 

 

15.3 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym 

składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 

nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki 

rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek 

powinny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 

podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie, co 1-

2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach, 

co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury 

o różnych średnicach powinny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami 

naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

 

15.4 Składowanie przyborów i urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy przechowywać w 

magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
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15.5 Przewody 

Przewód doprowadzający wodę zimną, prowadzony pod stropem projektuje się z rur polipropylenowych 

PP typ-3 PN20 łączonych przez zgrzewanie. Przewody wody ciepłej projektuje się z rur 

polipropylenowych PP typ-3 PN20. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, lub w firmowych 

zwojach, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 

uszkodzeniami. 

 

15.6 Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 

rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do obsługi 

sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. Nakłady pracy sprzętu winny 

wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną 

dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

15.7 Transport 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 

organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych 

materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi 

przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny 

być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

15.8 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 

kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

15.9 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

 

Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 

m,  

− Jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
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− Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury  

− powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 

spinający boczne ściany skrzyni samochodu. 

 

15.10 Armatura 

 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna być 

dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

15.11 Izolacja termiczna 

 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 

z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

16 Odbiór robót 

 

16.1 Miedzyoperacyjny odbiór robót 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji 

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 

instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 

instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, 

przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:  

- zamocowanie przewodów: prawidłowość wykonania podpór oraz odległości między podporami,  

- przebieg tras instalacyjnych.  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny 

jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

16.2 Częściowy odbiór robót 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, 

jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione 

w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. Do protokółu należy załączyć protokóły 

niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle 

należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 
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prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego Przy odbiorze częściowym powinny być 

przedstawione co najmniej następujące dokumenty:  

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami  

dokonanymi w trakcie wykonywania robót,  

b) dziennik budowy,  

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów,  

d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i poprzednich odbiorów częściowych. 

 

16.3 Końcowy odbiór robót 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty:  
• projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian w 
projekcie technicznym powodujących, że projekt staje się mało czytelny, powinna być 
przedstawiona dokumentacja powykonawcza,  
- dziennik budowy,  
- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów,  
- protokoły odbioru urządzeń wchodzących w skład instalacji  
-protokoły szczelności.  
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i wszystkich odbiorów częściowych.  
W pierwszej kolejności należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 
techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw) oraz z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. W szczególności 
należy skontrolować:  
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji,  
- prawidłowość wykonania połączeń,  
- sposób prowadzenia przewodów,  
- odległość przewodów i urządzeń od przegród budowlanych i innych przewodów,  
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,  
- prawidłowość ustawienia armatury 

 

16.4 Próba szczelności 

 
Hydrauliczne ciśnieniowe próby szczelności instalacji wodociągowych należy przeprowadzać zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów tworzyw 

sztucznych”.  

Wszystkie przewody należy przed zakryciem poddać próbie ciśnieniowej. Przed rozpoczęciem próby 

ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu 

lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie instalacji konieczne 

jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy 

napełnić wodą i odpowietrzyć.  

Ciśnienie próbne podnieść do 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej 

ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 

minut. W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. 

Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie 

pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania próby 

należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. 

 

17 Instalacja grzewcza 
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Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane dla budynku wyliczono na 

podstawie norm PN-EN 12831:2006; PN-EN ISO 6946 przy założeniu wentylacji grawitacyjnej oraz 

normowych współczynnikach przenikania ciepła. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczeń 

projektowanych wynosi ok. 7,1kW.  

Źródłem ciepła dla budynku będą grzejniki elektryczne oraz jednostka klimatyzacji split z funkcja grzania. 

Dobrano 4 grzejniki elektryczne każdy o mocy elektrycznej 500W oraz jeden  

grzejnik elektryczny o mocy 1000 W na potrzeby ogrzania pomieszczenia strychu. Jednostka split będzie 

ogrzewać pomieszczenie Sali spotkań. Dobrano jednostkę o mocy grzewczej równej 10,1 kW zasilana 

czynnikiem R32. 

 

17.1 Roboty przygotowawcze 

 
Roboty przygotowawcze będą polegać na:  
- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku i w miejscach podwieszeń oraz w 
stropach,  
- sprawdzenie ich pionowego położenia w stosunku do przewodów pozostałych instalacji,  
- lokalizacja i umiejscowienie instalacji Split. 

 

17.2 Roboty montażowe 

 
Przewody należy układać zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego. Przejścia przewodów przez 

ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez granice stref 

pożarowych muszą posiadać odporność ogniową przegrody przez którą przechodzą - przejścia wypełnić 

pianką termorozkurczliwą posiadającą atest CNBOP, np. firmy Hilti. Zmiany kierunku prowadzenia 

przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Przewody poziome oraz piony należy 

zaizolować pianką polietylenową Thermaflex grubości: 13mm dla przewodów wody zimnej, 20mm dla 

wody ciepłej. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura 

stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy. 

 

17.3 Materiały – ogólne wymagania 

 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane, wymaganiom Projektów Wykonawczych i przedmiarów robót, wymaganiom specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą 

się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w 

obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego według indywidualnej dokumentacji technicznej 

sporządzonej przez projektanta dla którego dostawca wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono 

zgodność wyrobu z ta dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i 

nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do 

prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.  

Uwaga:  
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Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych o parametrach nie gorszych niż urządzenia 

projektowane, po wcześniejszej konsultacji z projektantem. 

 

17.4 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 

17.4.1 Odbiór materiałów 

Urządzenia dostarczane na budowę przez Wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart gwarancyjne, 

protokoły odbioru technicznego.  

Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzi pod względem kompletności i zgodności z 

danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi oględziny stanu.  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robót, 

materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny. 

 

17.5 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w 

pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, 

pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać na 

przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 

wielkości gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów. 

 

17.6 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym 

składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 

nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki 

rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek 

powinny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 

podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie, co 1-

2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach, 

co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury 

o różnych średnicach powinny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami 

naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

 

17.7 Składowanie urządzeń 

Urządzenia grzewcze składować należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których 

temperatura nie spada poniżej 0°C.  
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17.8 Przewody 

Przewody doprowadzające czynnik do jednostki należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez 

lutowanie lutem twardym. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, lub w firmowych zwojach, 

czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 

17.9 Sprzęt 

 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 

rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do obsługi 

sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. Nakłady pracy sprzętu winny 

wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną 

dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót.  

 

17.10 Transport 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 

organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych 

materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi 

przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny 

być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

17.11 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 

kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

17.12 Izolacje rurociągów 

 
Całość rurociągów instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować cieplnie izolacją z pianki 

polietylenowej lub poliuretanowej NRO o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12.04.2002 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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17.13 Odbiór robót 

17.13.1 Miedzyoperacyjny odbiór robót 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji 

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 

instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 

instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, 

przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

zamocowanie przewodów: prawidłowość wykonania podpór oraz odległości między podporami,  

- przebieg tras instalacyjnych.  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny 

jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

17.13.2 Częściowy odbiór robót 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, 

jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione 

w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. Do protokółu należy załączyć protokóły 

niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle 

należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 

prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego Przy odbiorze częściowym powinny być 

przedstawione co najmniej następujące dokumenty:  

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami  

dokonanymi w trakcie wykonywania robót,  

b) dziennik budowy,  

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów,  

d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i poprzednich odbiorów częściowych. 

 

17.13.3 Końcowy odbiór robót 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty:  
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- projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian w 
projekcie technicznym powodujących, że projekt staje się mało czytelny, powinna być 
przedstawiona dokumentacja powykonawcza,  
- dziennik budowy,  
- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów,  
- protokoły odbioru urządzeń wchodzących w skład instalacji  
- protokoły szczelności.  
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i wszystkich odbiorów częściowych.  
W pierwszej kolejności należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 
techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw) oraz z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. W szczególności 
należy skontrolować:  
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji,  
- prawidłowość wykonania połączeń,  
- sposób prowadzenia przewodów,  
- odległość przewodów i urządzeń od przegród budowlanych i innych przewodów,  
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,  
- prawidłowość ustawienia armatury 

 

17.13.4 Próba ciśnieniowa 

Próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu 1.5 raza wyższym od ciśnienia roboczego, przy odkrytych 

przewodach. Ciśnienie próbne należy w instalacji wytworzyć trzykrotnie w odstępstwach co 10 minut. 

Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia próbnego przy ostatniej próbie ciśnienie w instalacji nie powinno 

się obniżyć o więcej niż 0.6 bar w czasie 30 minut trwania próby. Po dalszych dwóch godzinach 

dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0.2 bar od wartości odczytanej po 30 minutach. W trakcie 

wylewania posadzek w rurach należy utrzymywać ciśnienie minimum 3 bar wynosi 0.2 bar od wartości 

odczytanej po 30 minutach. 

 

18 Instalacje wentylacji grawitacyjno-mechanicznej 

 
W projekcie przewidziano wentylowanie pomieszczeń w systemie grawitacyjnym 

wspomaganym mechanicznie. W pomieszczeniach wc przewidziano nawiew powietrza poprzez 

podcięcia w drzwiach. Wywiew będzie realizowany poprzez wentylatory kanałowy o strumieniu 

wywiewnym 160m3/h. Sali spotkań nawiew powietrza świeżego będzie realizowany za pomocą 

nawietrzaków okiennych. Wywiew powietrza zużytego będzie realizowany za pomocą 

wywietrzaków dachowych. W pomieszczeniu magazynu świeże powietrze będzie 

doprowadzane za pomocą kratki nawiewnej. Powietrze będzie usuwane za pomocą przepustu 

w ściennie dzielącej z sala spotkań. W pomieszczeniu socjalnym świeże powietrze będzie 

dostarczane za pomocą kratki nawiewnej. Zużyte powietrze wyciągane będzie za pomocą 

wywietrzaka dachowego.  

 

18.1 Materiały 

 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i ST. Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Materiały: 

blacha stalowa ocynkowana,  
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kratka nawiewna,  

kratka wywiewna,  

czerpnia ścienna,  

wyrzutnia ścienna  

wentylatory wywiewne łazienkowe  

 

18.2 Sprzęt 

 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 

rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do obsługi 

sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. Nakłady pracy sprzętu winny 

wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną 

dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

18.3 Transport 

 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 

organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych 

materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi 

przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny 

być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

18.4 Roboty montażowe 

 

18.4.1 Montaż przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  

2. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania.  

3. Przy przejściu przez przegrody budowlane przewody wentylacyjne na całej długości powinny być 

obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  

4. Urządzenia i elementy sieci przewodów, które mogą być zdemontowane lub wymienione muszą mieć 

zapewnione niezależne zamocowanie do konstrukcji budynku.  
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5. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe 

kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub 

innych elementów trudnych do czyszczenia.  

6. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 

ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  

7. Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.  

8. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1507.  

9. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-03434.  

10. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

12220:2001.  

 

18.4.2 Montaż kratek nawiewnych i wywiewnych 

• Elementy ruchome powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawiania. 

Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.  

• Sposób zamocowania kratek nawiewnych i wywiewnych powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzeń elementów przegrody.  

• Kratki wywiewne powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.  

• Kratki wywiewne z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej.  

 

18.4.3 Montaż wentylatorów 

1. Montaż wentylatorów powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w 

dokumentacji techniczno-ruchowej.  

2. Urządzenia powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:  

a) nazwę producenta,  

b) charakterystykę techniczną urządzenia,  

c) datę produkcji i numer kolejny wyrobu,  

d) znak kontroli technicznej.  

 

18.5 Odbiór materiałów 

Urządzenia dostarczane na budowę przez Wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart gwarancyjne, 

protokoły odbioru technicznego.  

Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzi pod względem kompletności i zgodności z 

danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi oględziny stanu.  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robót, 

materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny. 

 

18.6 Miedzyoperacyjny odbiór robót 

 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji 

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 

instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 

instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
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wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, 

przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:  

- zamocowanie przewodów: prawidłowość wykonania podpór oraz odległości między podporami,  

- przebieg tras instalacyjnych.  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny 

jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

18.7 Częściowy odbiór robót 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, 

jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione 

w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. Do protokółu należy załączyć protokóły 

niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle 

należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 

prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego Przy odbiorze częściowym powinny być 

przedstawione co najmniej następujące dokumenty:  

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami  

dokonanymi w trakcie wykonywania robót,  

b) dziennik budowy,  

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów,  

d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i poprzednich odbiorów częściowych. 

 

18.8 Końcowy odbiór robót 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty:  
- projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian w 
projekcie technicznym powodujących, że projekt staje się mało czytelny, powinna być 
przedstawiona dokumentacja powykonawcza,  
- dziennik budowy,  
- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów,  
- protokoły odbioru urządzeń wchodzących w skład instalacji  
- protokoły szczelności.  
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i wszystkich odbiorów częściowych.  
W pierwszej kolejności należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 
techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw) oraz z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. W szczególności 
należy skontrolować:  
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji,  
- prawidłowość wykonania połączeń,  
- sposób prowadzenia przewodów 

odległość przewodów i urządzeń od przegród budowlanych i innych przewodów,  

-jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,  

- prawidłowość ustawienia armatury 

 


