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1 Czesc ogdlna

Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych wewnatrz-obiektowych i miedzyobiektowych inwestycji pn.: Projekt budynku ustugowego
— Swietlica wiejska.
Roboty wewnatrz-obiektowe tycza sie budynku ustugowego.
Roboty instalacyjne obejmuja:

e instalacje ogrzewania elektrycznego;

e instalacje wod-kan;

e instalacji wentylacji grawitacyjno-mechanicznej

e instalacji klimatyzacji
Roboty miedzyobiektowe dotyczg sie nastepujgcych instalacji zewnetrznych:
- wod-kan;
Obiekt objety robotami instalacyjnymi lub do ktérych nalezy doprowadzi¢ poszczegdine rodzaje media
to:

e budynek ustugowy
Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych.

2 Zakres robot

W zakres tych robdt wchodza:

Klasyfikacja Robdt wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Gtowny kod przedmiotu 45000000-7 Roboty budowlane zamoéwienia:
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Grupa robot

Klasa robot

Kategoria robot
Dodatkowe przedmioty
Grupa robot

Klasa robot
Kategoria robdt

Klasa robot

Klasa robot

Kategoria robét

45200000-9

45220000-5

45222000-9
45222100-2

45100000-8
45110000-1

45111000-8
45113000-2
45210000-2

45230000-8

45231000-5

45231300-8
45232100-3

45232130-2

45232140-5
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Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie

inzynierii ladowej i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryinych,
Z wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnej
Roboty budowlane w zakresie zaktaddw uzdatniania
odpadow

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolel; wyrdwnywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociagow do odprowadzania sciekow

Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow

Roboty budowlane w zakresie rurociaggow do
odprowadzania wody burzowej

Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci



grzewczych
Roboty budowlane w zakresie weztow do

45232151-5 ) .
przepompowywania wody
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45232420-2  Roboty w zakresie sciekow
45232421-9  Roboty w zakresie oczyszczania sciekow
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
45232440-8 _ e
do odprowadzania sciekow
Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wod
45232454-9  deszczowych
Grupa robot 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robat 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalowanie urzadzen elektrycznege ogrzewania i
Kategoria robot 45315000-8  innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
45331000-6 i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
45331200-8 klimatyzacyjnych
45331210-1  Instalowanie wentylacji
45331211-8  Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331220-4  Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-1 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

3 Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIORB Wymagania ogodlne.

4 O0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Kazda z robdt podlega odbiorowi technicznemu (wstepnym,
wiasciwy i koncowy) przez Inspektora nadzoru i protokolarnie instalacja/sie¢/przytacze moze by¢ oddane
do uzytkowania. Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP z uzyciem narzedzi
sprawnych i dopuszczonych do owych robot. Nadto roboty winny by¢ wykonywane w oparciu o
obowigzujgce prawodawstwo i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(WTWIORB):

- E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (2017)

- E3: Instalacje ogrzewcze (2012)

- E4: Instalacje wodociggowe (2012)

- E6: Instalacje kanalizacyjne (2013)

- E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018)

Oraz WTWiO:

- Instalacji ogrzewczych — zeszyt nr 6, wydanie 2003r

- Instalacji kanalizacyjnych — zeszyt nr 12, wydanie 2006

- Instalacji wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie 2003
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- Instalacji wentylacyjnych — zeszyt nr 5, wydanie 2002

- Instalacji centralnego ogrzewania — zeszyt nr 2, wydanie 2001

- Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem —zeszyt nr 1, wydanie 2001
Sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9, wydanie 2003

- Sieci wodociggowych - zeszyt nr 3, wydanie 2001

Zastosowanie innych rodzajéw robdt, technologii niz wynikajgce z dokumentacji projektowej
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich stron procesu budowlanego tj.:
Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora (Zamawiajgcego).

5 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
_ Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniejszymi
Zmianami);

_ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz.881)

_ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 92 poz.627)

_ Ustawa z dnia 7.06.2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw
( Dz. U. Nr 72 poz.747)

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pdzn. zmianami)

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie Dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z pdzn. zmianami)

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690)

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r.
poz. 1156)

_ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. Z dnia 11 lipca 2003 r.)

_ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.
U. Z 2002 r. nr 147 poz 1229 z p6zn. zmianami )

_ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 z
pdzn. zmianami)

_ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki
przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 84 z 1994 r. poz. 387 z pdzn. Zmianami)
System preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie musi posiadac certyfikat zgodnosci lub odpowiednig aprobate techniczng na zgodno$¢ z
wymaganiami norm:

PN-EN 253:2009 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
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PN-EN 448:2009 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:2011 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych,
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjq cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych i ocynkowanych

PrPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych ( wewnetrznych) czes¢ 1 : Wymagania
ogolne.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. CzesS¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-84 B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach.

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania przy projektowaniu.

PN-B-01706:1992 /Az1:1999 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.
Zmiana Az1

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogoélne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen

zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéow. Podstawowe wymagania.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wymagania techniczne COBRTI -Instal

_ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych czes¢ II — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych,
Warszawa 1988 r.
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_Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju robot.

6 Organizacja rob6t budowlanych

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow
w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegdlnych robdt. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac¢ pracownikédw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkow ochrony osobistej.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw. Prace
wymagajgce posiadania wilasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych takie uprawnienia. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadac kwalifikacje
przewidziane dla danego stanowiska. Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i
zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji (zapewnic¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje
i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia.

7 Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich

Wszelkie prace bedg prowadzone na terenie Zamawiajgcego.

8 Ochrona srodowiska

Zastosowane materiaty nie wplywajg negatywnie na ochrone $rodowiska. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialty z demontazu oraz odpadki
nalezy utylizowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

9 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstepem os6b
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

10 Warunku dotyczace organizacji ruchu

Nalezy przestrzegac¢ ogolnych przepiséw o ruchu drogowym.

11 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysokoS¢ minimum 1,5 m. Sposdb wykonania ogrodzenia nie moze stwarzac
zagrozenia dla ludzi. Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest
gtebszy niz 1 m, nalezy odgrodzi¢ balustrada o wysokosci minimum 1,1 m.
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12 Chodniki i jezdnie dla ruchu wewnatrzzakladowego

Tereny utwardzone w miejscu wykonywania instalacji / sieci miedzyobiektowych nalezy zdemontowac,
a po zakonczeniu prac odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

13 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI

13.1 Ogdlne wymagania

Materiaty do budowy instalacji, sieci czy przytgczy nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy zastosowany
materiat powinien mie¢ odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, atesty higieniczne itp.) dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

13.2 Odbiér materiatéw na budowie

Urzadzenia i materiat budulcowy, ktdre sg dostarczane na budowe przez Wykonawce powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ Swiadectwo jakosci, wymagane atesty,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia i
materiat budulcowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosSci z danymi wytworcy i
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosS¢ robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

13.3 Skladowanie materialdw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowac wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

13.4 Podstawa rozliczenie robot i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dla robot
wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robdt, podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji
kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz ilosci wykonanych robot,
ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Dla robdt wycenianych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest globalna wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— Wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy
i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkdw, strat i odpadow;

— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

FB Thlon Franciszek Thion 11



14 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

14.1 ROBOTY INSTALACYJNE WEWNATRZOBIEKTOWE - BUDYNEK SWIETLICY
KODY CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
453312101 Instalowanie wentyladji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-1 Roboty instalacyine hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyine kanalizacyjne

Z budynku beda odprowadzane écieki o charakterze bytowo-socjalnym. Scieki kanalizacji sanitarnej
odprowadzane sg z budynku zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej. Wigczenie instalacji do projektowanej sieci poprzez projektowang studnie DN425 PVC-U.
Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykonaé rurami PVC (szare) o $rednicach
Dz110, Dz75 mm i Dz50 mm. Pionowe podejscia do umywalki z rur Dz50 PVC w bruzdach $ciennych, w
posadzce lub po Scianie w obudowie. Podejécia nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku
przeptywu Sciekéw. Wszystkie przybory sanitarne do pionéw lub poziomych przewoddéw odptywowych
nalezy podiaczy¢é w sposdb grawitacyjny. Odptyw z umywalek nalezy wyposazy¢ w syfony butelkowe.
Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywac za pomoca kolan 450. Przebieg trasy, lokalizacje pionéw
i przyboréw sanitarnych, spadki, $rednice pokazano na rysunkach. Obliczeniowy przeptyw Sciekdéw
ustalono na podstawie jednostkowych odptywow z urzadzen sanitarnych z uwzglednieniem
wspotczynnika nierdwnomiernosci.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. W
przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowac termicznie. Na
pionach nalezy montowac rewizje i czyszczaki. Przewody kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenie
biurowe wykona¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych lub zaizolowac¢ piankg dzwiekoszczelna.
Wentylacje gtéwng pionu kanalizacyjnego wyprowadzi¢ nad dach a pozostate zakonczyé zaworami
napowietrzajgcymi.

Kanalizacje prowadzong pod posadzka nalezy wykonac z rur PVC SN8 i dalej do kanalizacji zewnetrznej.
Rury te nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 30cm zageszczonej. Stosowac materiat: piasek
Srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 2mm. Ukfadanie rur moze by¢ prowadzone
po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci w co najmniej 2 swego
obwodu. Rura zakoriczona kielichem, do ktérego jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie. Instalacja kanalizacji
podposadzkowej obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odlegtosci h=50cm nad poziomem posadzki.
Czyszczenie kanalizacji odbywaC sie bedzie za pomocg rewizji zabudowanych na pionach
kanalizacyjnych.

Poziome odcinki kanatow instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej
przewodow elektrycznych oraz prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wodociggowych przy zachowaniu
min. odlegtosci 10 cm.
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Przepusty instalacyjne dla przewodéw w $cianach pomieszczen, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej (bedace oddzieleniem p.poz.), powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych
pomieszczen.

14.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budynku i jego,
pomieszczen. Do robdt przygotowawczych nalezy zaliczyé tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji
odbioréw kanalizacyjnych. Im blizej pionu znajdujg sie urzadzenia sanitarne, czyli im krotsze sg odcinki
rur fgczace urzadzenia sanitarne z pionami (podejscia), tym lepiej. Dotyczy to zwiaszcza podejs¢ do
misek ustepowych. Nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m (2,5 m — mierzone poziomo od pionu do syfonu).
Podejscia do innych urzadzen sanitarnych mogg by¢ diuzsze, ale nie powinny przekraczac 3,5 m. Jesli
jest taka potrzeba, dtugos¢ podejscia mozna zwiekszy¢, pod warunkiem ze zwiekszy sie takze jego
$rednice. Podejscia o Srednicy:

a) mniejszej niz 0,07 m nalezy zwiekszy¢ o jeden wymiar w stosunku do obliczeniowego (na przyktad z
0,04 do 0,05 m), gdy s3g dtuzsze niz 3 m;

b) 0,07 m trzeba zwiekszy¢ do 0,1 m dopiero wtedy, gdy sg dtuzsze niz 5 m. Podobne zasady obowigzuja
wtedy, gdy rdznica wysokosci miedzy koricami podejscia wynosi od 1 do 3 m.

Zamiast zwiekszac Srednice, mozna zrobi¢ dodatkowg wentylacje podejscia, aby zapobiec wysysaniu
wody z syfonu. Trasa instalacji kanalizacyjnej winna by¢ tak wytrasowana, aby byta mozliwie najkrétsza
do wyjécia z budynku i do wigczenia sie do zewnetrznej istniejacej badz projektowanej studni
kanalizacyjnej na istniejgcym kanale sanitarnym. Bezwzglednie nalezy przestrzegac zapisow normy PN
— EN 12056 — 2/2000: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

Odcinki poziome winny by¢ uktadane na podsypce piaskowej, obypce i zasypce. Wymienione warstwy
piasku drobnego, ktére winny by¢ pozbawione zanieczyszczen mineralnych winny by¢ utwardzone do
Is=0,95, a sam uktad winien by¢ uktadany ze spadkiem 2% w kierunku odprowadzenia Sciekéw z
budynku.

Zakupione rury kanalizacyjne winny by¢ dopuszczone do obrotu, posiada¢ znak CE, dopuszczenia, atesty
i aprobaty techniczne. Tak samo sposéb utozenia rur, ich zabezpieczenie przez promieniowaniem UV
winno by¢ zgodne z zaleceniami producenta wyrobu.

W przypadku kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ trasy i przewidzie¢ haki do piondw
odwodnieniowych. Kazdy z pionéw kanalizacji deszczowej winien by¢é wyposazony w czyszczak a
kierunek odprowadzenia wdd deszczowych z dachu budynku, winien by¢ zgodny z projektem.

14.3 Roboty montazowe

Rury nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 30 cm z zageszczeniem poprzez ubijanie reczne,
taczac za pomoca ksztattek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajgc czy Scisle przylegajg one do
wgtebienia kielicha. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z
zageszczenie lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke
wykonac zageszczajgc kolejno warstwy gruntu rodzimego do wysokosci min. 0,5 m do 95% wg Proctora.
Po wykonaniu zigcza konieczna jest kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanatow
podczas eksploatacji. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnic utrzymanie kierunkow i spadkow.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakonczeniu
montazu zasypac rure piaskiem do polowy $rednicy (z wyjatkiem ztgczy) i zagesci¢ piasek.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem z uwzglednieniem nastepujgcych
danych:
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Rodzaj przyboru sanitarnego wysakosd montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80

Umywalka w przedszkolu 0,60

Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojace] ,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75

Pisuar dla dorostych 0,65

Miska ustepowa wiszaca dla doroshtych 0,40

Miska ustepowa wiszaca dla dzieci 0,35

Miska ustepowa dla osdb niepetnosprawnych 0,45-0,50

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ zamkniecia wodne o minimalnej wysokosci:

— 100 mm — muszle ustepowe

— 50 mm — pozostate przybory sanitarne

Srednice podejs¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowaé:

— umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejsciu sg wiecej niz dwa kolana)

— zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sg wiecej niz dwa kolana)

— zlewozmywak DN50

— pisuar DN40

— miska ustepowa DN 100

Po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji kanalizacji.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

14.4 Odbior robot

Przed odbiorem instalacji kanalizacyjnej koniecznym jest sprawdzenie w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcdw zakonczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu instalacji
kanalizacyjnej. Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzac szczegdlnosci w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot i w nastepujgcym zakresie:

Wykonanie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

Wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, a w przypadku odcinka pionowego
instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego — zgodnos$¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem;

Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego wykonania przewoddw czesci wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej — wymiary wewnetrzne, wymiary dna i $cian

Wykonanie studzienek rewizyjnych — wymiary wewnetrzne i wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni
wiazowych i drabinek.

Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego uzytkowania instalacji. W protokole nalezy zaznaczy¢
i jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

Nadto nalezy sprawdzi¢, czy:

Odbierany element instalacji jest zgodny z projektem technicznym lub zapisami w dzienniku budowy;
Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z odpowiednimi punktami WTWiO;

Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu inspekcji odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru odcinki kanalizacyjne w tym
podejscia mogg by¢ zabruzdowane.

14.5 Proba szczelnosci instalacji kanalizacji

Badania szczelnosci nalezy wykonacC przez zakryciem przewodow i takie badania winny by¢
przeprowadzone wodg. SzczelnoS¢ podejsé i piondw odprowadzajgce Scieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i poddaé
obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekdéw. Natomiast przewody
spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku, nalezy napetni¢ wodg do poziomu
dachu i poddac obserwacji.

Mozna przeprowadzi¢ probe szczelnosci powietrzna i wodng. Proba powietrzna polega na:
mechaniczne zamkniecie badanego odcinka instalacji, na przyktad przy uzyciu korkéw pneumatycznych;
podtaczenie do instalacji odpowiedniego urzadzenia, ktdre pdzniej postuzy do zwiekszenia cisnienia (np.
kompresor);

Natomiast metoda wodna polega na:

wprowadzenie do kanalizacji wody (metoda wodna);
zwiekszenie cisnienia do okreslonej wartosci;
sprawdzanie spadku ci$nienia w okreslonym czasie (0,5h)

Prébe wodng nalezy wykonac jak dla sieci kanalizacyjnych. Wysokos¢ stupa wody nalezy utrzymywac w
tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczgtkowej. Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy
dodana ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2 powierzchni zwilzonej w czasie 30 min.

14.6 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Zasilanie w wode bytowg budynku, realizowane bedzie poprzez przytacze wodociggowe. (osobne
opracowanie).

Wszystkie pozostate przewody instalacji wody zimnej (do 200C) w budynku projektuje sie z rur PPN16
SDR7,4 natomiast przewody instalacji wody cieptej (do 800C) w budynku projektuje sie z rur PP PN20
SDR6 zgrzewanych, przystosowanych do transportu wody

przeznaczonej do spozycia, posiadajgcych odpowiednie atesty higieniczne. Przewody rozprowadzajgce
— poziomy, nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Podejécia do projektowanych przyborédw nalezy wykonac¢ bruzdach $ciennych, zakonczy¢ katowymi
zaworami odcinajgcymi i dalsze podejscie wykona¢ za pomocg wezykéw elastycznych w oplocie
metalowym.

Wszystkie przejscia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje wiekszych
od przewodu) z wypetnieniem przestrzeni miedzy tulejg a rurg przewodowg materiatem trwale
elastycznym obojetnym dla rur. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.
Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego punktu instalacji.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych.
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w izolacji podtogi i w bruzdach, powinny by¢ na catej
dtugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeni powietrznej
lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego.

Izolacje przewoddw wodociggowych wykonac zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - Izolacja
cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowaé na catej dtugosci przewoddw,
ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu,
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przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét
protokotem odbioru.

Instalacje wodociggowe nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o gr. 30mm dla wszystkich
$rednic rur. Przej$cia rur wewnetrznej instalacji wodociggu przez przegrody o okreslonej odpornosci
ogniowej wykonac jako przejscia ppoz., pamietajac o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej
$ciany. Nalezy zastosowa¢ baterie umywalkowe, i zlewozmywakowe jednouchwytowe z mieszalnikiem.
Podtgczenia baterii z instalacjg za pomoca elastycznych wezykdéw wyposazonych w zawory odcinajgce
kulowe. Zastosowane materiaty muszg umozliwi¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej
przy temperaturze wody nie nizszej niz 700C. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb
socjalno — bytowych odbywac sie bedzie lokalnie w elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym o
pojemnosci 5 i10 litréw. Moc urzadzen — 2,0/1,5 kW. Z uwagi na lokalizacje punktu rozbioru wody
cieptej, podgrzewacz bedzie umieszczone bezposrednio w sgsiedztwie punktu poboru.

14.7 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze beda polegaé na:

- wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku i w miejscach podwieszen oraz w stropach,
- sprawdzenie ich pionowego potozenia w stosunku do przewoddw pozostatych instalacji.

14.8 Roboty montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego. PrzejScia przewodow przez
$ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejécia przewoddw przez granice stref
pozarowych muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg przegrody przez ktorg przechodzg - przejscia wypenic
piankg termorozkurczliwg posiadajgcg atest CNBOP, np. firmy Hilti. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow wykonywaé wylacznie przy uzyciu fgcznikdw. Przewody poziome oraz piony nalezy
zaizolowac pianka polietylenowg Thermaflex grubosci: 13mm dla przewodéw wody zimnej, 20mm dla
wody cieptej.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura stosowana
w instalacji powinna odpowiadac¢ warunkom pracy, ci$nienie max. 0,6 MPa, temperatura do +55 st. C.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

14.9 Materialy — ogolne wymagania

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektéw Wykonawczych i przedmiaréw robdt, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszaca
sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w
obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta dla ktérego dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i
nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobatg techniczna.

Uwaga:
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Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz urzadzenia
projektowane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.

15 Wymagania szczegétowe dotyczace materiatlow

15.1 Odbiér materiatow

Urzadzenia dostarczane na budowe przez Wykonawcow powinny by dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ S$wiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzadzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogagcych mie¢ wptyw na jakosc robét,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

15.2 Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w
pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego,
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda nastepng warstwe, uktadac na
przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosow.

15.3 Skitadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy diugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powlokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
powinny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie, co 1-
2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach,
co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury
o réznych érednicach powinny by¢ skladowane odrebnie. Rury kielichowe ukfadac¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

15.4 Skiadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy przechowywac w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.
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15.5 Przewody

Przewdd doprowadzajgcy wode zimng, prowadzony pod stropem projektuje sie z rur polipropylenowych
PP typ-3 PN20 ftaczonych przez zgrzewanie. Przewody wody cieptej projektuje sie z rur
polipropylenowych PP typ-3 PN20. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, lub w firmowych
zwojach, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych
uszkodzeniami.

15.6 Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Do obstugi
sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robét. Nakfady pracy sprzetu winny
wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdinych i szczegdtowych.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robot przez Inspektoréw Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

15.7 Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny byC przystosowane do transportowanych
materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez wytwdrce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

15.8 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

15.9 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m,

— Jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
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— Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury

— powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod faricuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

15.10 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

15.11 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

16 Odbior robot

16.1 Miedzyoperacyjny odbior robot

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji
i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementdéw tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzad,
przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

- zamocowanie przewodoéw: prawidtowos$¢ wykonania podpor oraz odlegtosci miedzy podporami,

- przebieg tras instalacyjnych.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokodle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

16.2 Czesciowy odbior robot

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robdt,
jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien byc
sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokdty
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokdle
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
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prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czeSciowego Przy odbiorze czeSciowym powinny byé
przedstawione co najmniej nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami

dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw,

d) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i poprzednich odbioréw czesciowych.

16.3 Koncowy odbior robot

Przy odbiorze kocowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt, przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian w
projekcie technicznym powodujacych, ze projekt staje sie mato czytelny, powinna by¢
przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw,

- protokoty odbioru urzadzen wchodzacych w skfad instalacji

-protokoty szczelnosci.

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i wszystkich odbioréw czesciowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkdw technicznych. W szczegdlnosci
nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- sposéb prowadzenia przewoddw,

- odlegtos¢ przewoddw i urzadzen od przegréd budowlanych i innych przewodéw,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury

16.4 Proba szczelnosci

Hydrauliczne ci$nieniowe proby szczelno$ci instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzac zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw tworzyw
sztucznych”.

Wszystkie przewody nalezy przed zakryciem poddac probie ci$nieniowej. Przed rozpoczeciem préby
ci$nieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu
lub zaktéci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany cinienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne
jest podtgczenie manometru z dokfadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy
napetni¢ woda i odpowietrzyc.

Cisnienie probne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej
cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spasc¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby
nalezy dokonac wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

17 Instalacja grzewcza
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Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane dla budynku wyliczono na
podstawie norm PN-EN 12831:2006; PN-EN ISO 6946 przy zatozeniu wentylacji grawitacyjnej oraz
normowych wspédtczynnikach przenikania ciepta. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen
projektowanych wynosi ok. 7,1kW.

Zrédtem ciepta dla budynku beda grzejniki elektryczne oraz jednostka klimatyzacji split z funkcja grzania.
Dobrano 4 grzejniki elektryczne kazdy o mocy elektrycznej 500W oraz jeden

grzejnik elektryczny o mocy 1000 W na potrzeby ogrzania pomieszczenia strychu. Jednostka split bedzie
ogrzewac pomieszczenie Sali spotkan. Dobrano jednostke o mocy grzewczej réwnej 10,1 kW zasilana
czynnikiem R32.

17.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze bedg polegac na:

- wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku i w miejscach podwieszen oraz w
stropach,

- sprawdzenie ich pionowego potozenia w stosunku do przewoddw pozostatych instalacji,
- lokalizacja i umiejscowienie instalacji Split.

17.2 Roboty montazowe

Przewody nalezy uktadac zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego. Przej$cia przewodow przez
$ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przewoddw przez granice stref
pozarowych muszg posiadac¢ odpornos¢ ogniowg przegrody przez ktérg przechodzg - przejscia wypetnic
piankg termorozkurczliwg posiadajacg atest CNBOP, np. firmy Hilti. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow wykonywaé wylacznie przy uzyciu tacznikdw. Przewody poziome oraz piony nalezy
zaizolowa¢ pianka polietylenowg Thermaflex grubosci: 13mm dla przewodéw wody zimnej, 20mm dla
wody cieptej. Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura
stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy.

17.3 Materialy — ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektéw Wykonawczych i przedmiaréw robdt, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszaca
sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w
obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta dla ktérego dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i
nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobatg techniczna.

Uwaga:
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Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz urzadzenia
projektowane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.

17.4 Wymagania szczego6towe dotyczace materiatéw

17.4.10dbior materiatow

Urzadzenia dostarczane na budowe przez Wykonawcow powinny by dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ S$wiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzadzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogagcych mie¢ wptyw na jakosc robét,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

17.5 Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Rury mozna skltadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w
pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego,
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda nastepng warstwe, uktadac na
przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosow.

17.6 Skiadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy diugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem S$wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powitokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
powinny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym
podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie, co 1-
2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach,
co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokos$ci. Rury
o roéznych sérednicach powinny by¢ skladowane odrebnie. Rury kielichowe ukfadac¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

17.7 Skladowanie urzadzen
Urzadzenia grzewcze sktadowaé nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0°C.
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17.8 Przewody

Przewody doprowadzajgce czynnik do jednostki nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie lutem twardym. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, lub w firmowych zwojach,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

17.9 Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Do obstugi
sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robo6t. Naktady pracy sprzetu winny
wynikac¢ z katalogow naktaddow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robot przez Inspektoréw Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

17.10 Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych
materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

17.11 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

17.12 Izolacje rurociggow

Catos$¢ rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg z pianki
polietylenowej lub poliuretanowej NRO o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 wraz z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izoladji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| 1/2 wymagan z poz. 1-4
ulozone w  komponentach budowlanych  miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

17.13 Odbior robot

17.13.1 Miedzyoperacyjny odbior robot

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji
i w szczegodlnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzad,
przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéow robot:

zamocowanie przewoddw: prawidtowos$¢ wykonania podpor oraz odlegtosci miedzy podporami,

- przebieg tras instalacyjnych.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokéle nalezy
okresli¢c zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

17.13.2 Czesciowy odbior robot

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét,
jak na przyktad wykonanie bruzd, przebié, oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien byc
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy. Do protokdtu nalezy zatgczyé protokoty
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czeSciowego Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢
przedstawione co najmniej nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami

dokonanymi w trakcie wykonywania robdt,

b) dziennik budowy,

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementoéw,

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i poprzednich odbioréw czeSciowych.

17.13.3 Koncowy odbior robot
Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujgce dokumenty:
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- projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt, przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian w
projekcie technicznym powodujacych, ze projekt staje sie mato czytelny, powinna by¢
przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow,

- protokoty odbioru urzadzen wchodzacych w sktad instalacji

- protokoty szczelnosci.

- protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych i wszystkich odbioréw czesciowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkdéw technicznych. W szczegdlnosci
nalezy skontrolowac:

- uzycie whasciwych materiatéw i elementow instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- sposéb prowadzenia przewoddw,

- odlegtos¢ przewoddw i urzadzen od przegréd budowlanych i innych przewodéw,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury

17.13.4 Prdba ciSnieniowa

Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 raza wyzszym od ciSnienia roboczego, przy odkrytych
przewodach. Ci$nienie prdbne nalezy w instalacji wytworzy¢ trzykrotnie w odstepstwach co 10 minut.
Po osiggnieciu wymaganego cisnienia probnego przy ostatniej probie cisnienie w instalacji nie powinno
sie obnizy¢ o wiecej niz 0.6 bar w czasie 30 minut trwania proby. Po dalszych dwdch godzinach
dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.2 bar od wartosci odczytanej po 30 minutach. W trakcie
wylewania posadzek w rurach nalezy utrzymywac ci$nienie minimum 3 bar wynosi 0.2 bar od wartosci
odczytanej po 30 minutach.

18 Instalacje wentylacji grawitacyjno-mechanicznej

W projekcie przewidziano wentylowanie pomieszczen w systemie grawitacyjnym
wspomaganym mechanicznie. W pomieszczeniach wc przewidziano nawiew powietrza poprzez
podciecia w drzwiach. Wywiew bedzie realizowany poprzez wentylatory kanatowy o strumieniu
wywiewnym 160m?3/h. Sali spotkan nawiew powietrza Swiezego bedzie realizowany za pomocg
nawietrzakow okiennych. Wywiew powietrza zuzytego bedzie realizowany za pomoca
wywietrzakéw dachowych. W pomieszczeniu magazynu S$wieze powietrze bedzie
doprowadzane za pomoca kratki nawiewnej. Powietrze bedzie usuwane za pomocg przepustu
w $ciennie dzielgcej z sala spotkan. W pomieszczeniu socjalnym Swieze powietrze bedzie
dostarczane za pomocag kratki nawiewnej. Zuzyte powietrze wyciggane bedzie za pomocg
wywietrzaka dachowego.

18.1 Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST. Wykonawca powinien powiadomic¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrddtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Materiatly:

blacha stalowa ocynkowana,

FB Thlon Franciszek Thion 25



kratka nawiewna,
kratka wywiewna,
czerpnia Scienna,
wyrzutnia Scienna
wentylatory wywiewne fazienkowe

18.2 Sprzet

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Do obstugi
sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robét. Nakfady pracy sprzetu winny
wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdinych i szczegdtowych.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robot przez Inspektoréw Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

18.3 Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny byC przystosowane do transportowanych
materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

18.4 Roboty montazowe

18.4.1 Montaz przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie pofgczen poprzecznych.

2. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

3. Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody wentylacyjne na catej dtugosci powinny by¢
obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

4. Urzadzenia i elementy sieci przewoddw, ktdre mogg by¢ zdemontowane lub wymienione muszg miec¢
zapewnione niezalezne zamocowanie do konstrukcji budynku.
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5. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementdw trudnych do czyszczenia.

6. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé
ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

7. Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

8. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507.

9. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

10. Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220:2001.

18.4.2Montaz kratek nawiewnych i wywiewnych

e Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawiania.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty.

e Sposdb zamocowania kratek nawiewnych i wywiewnych powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzen elementéw przegrody.

o Kratki wywiewne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

e Kratki wywiewne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

18.4.3Montaz wentylatorow

1. Montaz wentylatorow powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami okre$lonymi w
dokumentacji techniczno-ruchowej.

2. Urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca:

a) nazwe producenta,

b) charakterystyke techniczng urzadzenia,

C) date produkcji i numer kolejny wyrobu,

d) znak kontroli technicznej.

18.5 Odbior materiatow

Urzadzenia dostarczane na budowe przez Wykonawcow powinny by dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ S$wiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzadzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosSc robdt,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny.

18.6 Miedzyoperacyjny odbior robot

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonywanie instalacji
i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
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wykonywane przez innych pracownikdw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac,
przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajoéw robdt:

- zamocowanie przewodow: prawidtowos¢ wykonania podpor oraz odlegtosci miedzy podporami,

- przebieg tras instalacyjnych.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokodle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

18.7 Czesciowy odbior robot

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robdt,
jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien byc
sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy. Do protokdtu nalezy zatgczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokédle
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czeSciowego Przy odbiorze czeSciowym powinny byé
przedstawione co najmniej nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami

dokonanymi w trakcie wykonywania robdt,

b) dziennik budowy,

c) certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow,

d) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i poprzednich odbioréw czesciowych.

18.8 Koncowy odbior robot

Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujgce dokumenty:
- projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt, przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian w
projekcie technicznym powodujacych, ze projekt staje sie mato czytelny, powinna by¢
przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw,

- protokoty odbioru urzadzen wchodzacych w skfad instalacji

- protokoty szczelnosci.

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i wszystkich odbioréw czeSciowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych. W szczegdlnosci
nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- sposéb prowadzenia przewoddéw

odlegtos¢ przewodow i urzadzen od przegrod budowlanych i innych przewodow,

-jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury
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